


Planta de situação - Comunidade Roçinha  
Sem escala

Planta de situação - Domiciliano 01  
Sem escala



DMT de transporte  
Sem escala


TRANSPORTE DE INSUMOS - COMUNIDADE DA ROÇINHA		
INSUMO	VOLUM DE CALÇAMENTO (CONFORME COMPOSIÇÃO DO ITEM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25CM ESP.8CM)	DMT PEDREIRA/AREIEIRA MAIS PRÓXIMA
AREIA	0,0568	13,20KM
PÓ DE PEDRA	0,0087	

COMUNIDADE ROÇINHA

Área regularização => 5.918,88 m2  
Área de calçamento => 5.334,66 m2

> COORDENADAS :

P1 = 21° 2'52.16"S / 43°35'17.08"O  
P2 = 21° 2'36.56"S / 43°35'4.70"O  
P3 = 21° 2'31.21"S / 43°35'17.61"O



DMT de transporte  
Sem escala

TRANSPORTE DE INSUMOS - COMUNIDADE DOMICILIANO		
INSUMO	VOLUM DE CALÇAMENTO (CONFORME COMPOSIÇÃO DO ITEM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25CM ESP.8CM)	DMT PEDREIRA/AREIEIRA MAIS PRÓXIMA
AREIA	0,0568	21,40KM
PÓ DE PEDRA	0,0087	

DOMICILIANO 01

Área regularização => 2.624,60 m2  
Área de calçamento => 2.230,91 m2

> COORDENADAS :

P1 = 20°59'11.22"S / 43°33'23.93"O  
P2 = 20°58'54.32"S / 43°33'10.81"O

Aprovações e Registros.

**De Paula**

ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04

Rua José Virgílio, 423 - Loja 01  
Bairro Centro - Lima Duarte/MG  
Telefone: (32) 9 8490-4353  
E-mail: pr\_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:

Eng° Civil Priscila C. de Paula Neto -  
CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Prefeito Municipal:	CNPJ:	Fone :
Willian Nunes Dornelas	18.094.870/0001-32	(32) 3343-1145
CONTRATO DE REPASSE:		965845/2024

Título : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Endereço da obra :	Área total regularização :
Comunidade Roçinha e Domiciliano 01 - Zona rural - Senhora dos Remédios/MG	8.543,48m²

ART : ART MG20243308107

Conteúdo:	Escala :	Revisão N°
Planta de situação-Google Earth, distância média de transporte DMT insumos.	Indicada	01
	Data base Sinapi :	Data :
	Maior/2024	02/09/2024

03/03